



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre

MUDAR PARA AVANÇAR

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce.gov.brATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DAS "PROPOSTAS DE PREÇOS"
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.09.15.01S

Processo nº. 2022.09.15.01S
Tomada de Preços nº. 2022.09.15.01S
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito Lagoa dos Crioulos e reforma da Unidade Básica de Saúde Prof. ^a Maria de Lourdes Dias Pereira no Sítio Espírito Santo, do município de Salitre/CE.
Período de análise: 26/10/2022 a 09/11/2022
Local: Prefeitura Municipal de Salitre - CE
Endereço: Praça São Francisco, s/n

Durante o período acima mencionado, na sala de reunião da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Salitre, reuniu-se a sobredita Comissão, formada pelos membros Thamiris Pereira Silva - Presidente, Felipe Batista da Silva e João Adoniran Fialho Cavalcante - Membros da Comissão, com a finalidade de realizar a análise das propostas de preços do processo administrativo de licitação, modalidade Tomada de Preços nº. 2022.09.15.01S, Processo nº. 2022.09.15.01S, cujo objeto é a contratação de empresa para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito Lagoa dos Crioulos e reforma da Unidade Básica de Saúde Prof.^a Maria de Lourdes Dias Pereira no Sítio Espírito Santo, do município de Salitre/CE. Que foram abertas no dia 25 de outubro de 2022, sendo que a Presidente informou após a abertura dos envelopes, que os trabalhos de verificação e análise das Proposta de Preços seriam suspensos, para uma análise mais detalhada das propostas, e para a análise técnica das propostas apresentadas, sendo que esta análise é realizada pelo setor de engenharia do município, conforme relatório em anexo. Examinadas as propostas das licitantes, pela Comissão de Licitação e pelo setor de engenharia, estes, por unanimidade de seus componentes, culminou por julgar a proposta da empresa J. H. S. SERVICOS E OBRAS LTDA - ME **CLASSIFICADA** por ter atendido as condições requeridas no edital. As propostas apresentadas pelas empresas abaixo mencionadas foram consideradas **DESCLASSIFICADAS**, pelos motivos a seguir apresentados:

RAZÃO SOCIAL	VALOR DA PROPOSTA	MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO
E A DA SILVA CONSTRUCOES - ME	R\$ 381.719,15	NÃO APRESENTOU A CARTA PROPOSTA (ITEM 6.1. DO EDITAL), A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL).



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre

MUDAR PARA AVANÇAR

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce.gov.br



TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	R\$ 487.554,51	NÃO APRESENTOU A CARTA PROPOSTA (ITEM 6.1. DO EDITAL). QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 3.10.8.
CONTECNICA CARIRI ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI - ME	R\$ 503.820,93	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 2.6.1; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DIVERGENTE; ENCARGOS SOCIAIS DIVERGENTES.
V.F DA SILVA CONSTRUÇOES - ME	R\$ 515.745,94	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
EXATA SERVICOS CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI - ME	R\$ 516.938,67	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 518.378,38	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
AMPARO SERVICOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$ 520.838,76	QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 2.2.1, 2.3.8, 2.5.5, 2.5.17, 2.6.1, 2.6.2, 2.10.5, 2.11.4, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.9; FALTOU O ITEM 2.10.10 DO ORÇAMENTO LICITADO; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre

MUDAR PARA AVANÇAR

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce.gov.br

		INCOMPLETA.
FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 520.994,24	QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.3, 2.1.6, 2.1.9, 2.2.1, 2.4.1, 2.5.5, 2.6.1, 2.6.3, 2.7.4, 2.9.2, 2.10.12, 2.11.19, 2.13.1, 2.13.2, 2.13.4, 2.13.5, 2.13.6, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.3.10, 3.5.5, 3.5.6; FALTOU O ITEM 2.1.13 DO ORÇAMENTO LICITADO; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA.
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 522.147,95	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA; ENCARGOS SOCIAIS DIVERGENTES.
META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ME	R\$ 522.616,29	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL). CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 523.186,20	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9; SERVIÇO DIVERGENTE NO ITEM 2.10.9; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 523.639,49	A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) COMPOSIÇÕES DE CUSTOS INCOMPLETA; ENCARGOS SOCIAIS DIVERGENTES.
S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA - ME	R\$ 524.333,82	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre

MUDAR PARA AVANÇAR

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce.gov.br

REAL SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 524.401,74	A CARTA PROPOSTA NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL (ITEM 6.1.1. DO EDITAL) E A DESCRIÇÃO É REFERENTE A OUTRO CERTAME, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL). QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 2.3.8, 2.6.3, 2.10.12, 3.3.3; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
N3 CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 524.843,32	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA; ENCARGOS SOCIAIS DIVERGENTES.
GLEDSON CONSTRUCOES LTDA - EPP	R\$ 525.354,44	QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 2.3.3, 2.6.3, 2.7.3, 2.7.4; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA.
CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 530.146,36	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI É UMA CÓPIA DOS ANEXOS DO EDITAL E NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL).



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre

MUDAR PARA AVANÇAR

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce.gov.br



Efetuada as comparações de preços e adotado o critério de julgamento das propostas fixado no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório:

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESAS	R\$ VALOR GLOBAL
1ª	J. H. S. SERVICOS E OBRAS LTDA - ME	R\$ 527.025,60

A empresa J. H. S. SERVICOS E OBRAS LTDA - ME, foi declarada vencedora por ter apresentado o menor preço em conformidade com o requerido no edital. Fica aberto o prazo recursal na forma da lei, encontrando-se os autos disponíveis às partes. Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente deu por encerrada a presente Sessão. Salitre/CE, 09 de novembro de 2022.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
Função	Nome	Assinatura
Presidente:	Thamiris Pereira Silva	<i>Thamiris Pereira Silva</i>
Membro:	Felipe Batista da Silva	<i>Felipe Batista da Silva</i>
Membro:	João Adoniran Fialho Cavalcante	<i>João Adoniran Fialho Cavalcante</i>



ANÁLISE TÉCNICA DAS "PROPOSTAS DE PREÇOS"

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.09.15.01S

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DOS CRIoulos E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROF.^a MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA NO SÍTIO ESPÍRITO SANTO, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE.

PERÍODO DE ANÁLISE: 26/10/2022 A 09/11/2022

PROPOSTA CLASSIFICADA	
RAZÃO SOCIAL	VALOR GLOBAL
J. H. S. SERVICOS E OBRAS LTDA - ME	R\$ 527.025,60

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS		
RAZÃO SOCIAL	VALOR GLOBAL	OBSERVAÇÕES
E A DA SILVA CONSTRUCOES - ME	R\$ 381.719,15	NÃO APRESENTOU A CARTA PROPOSTA (ITEM 6.1. DO EDITAL), A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL).
TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	R\$ 487.554,51	NÃO APRESENTOU A CARTA PROPOSTA (ITEM 6.1. DO EDITAL). QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 3.10.8.
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI - ME	R\$ 503.820,93	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 2.6.1; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA;



		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DIVERGENTE; ENCARGOS SOCIAIS DIVERGENTES.
V.F DA SILVA CONSTRUCOES - ME	R\$ 515.745,94	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
EXATA SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME	R\$ 516.938,67	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 518.378,38	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
AMPARO SERVICOS E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	R\$ 520.838,76	QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 2.2.1, 2.3.8, 2.5.5, 2.5.17, 2.6.1, 2.6.2, 2.10.5, 2.11.4, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.9; FALTOU O ITEM 2.10.10 DO ORÇAMENTO LICITADO; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS INCOMPLETA.
FLAY ENGENHARIA EMPREENDEMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 520.994,24	QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.3, 2.1.6, 2.1.9, 2.2.1, 2.4.1, 2.5.5, 2.6.1, 2.6.3, 2.7.4, 2.9.2, 2.10.12, 2.11.19, 2.13.1, 2.13.2, 2.13.4, 2.13.5, 2.13.6, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.3.10, 3.5.5, 3.5.6; FALTOU O ITEM 2.1.13 DO ORÇAMENTO LICITADO; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA.
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 522.147,95	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA; ENCARGOS SOCIAIS DIVERGENTES.
META EMPREENDEMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO	R\$ 522.616,29	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre

MUDAR PARA AVANÇAR

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce.gov.br

DE MAO DE OBRA EIRELI - ME		RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL). CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 523.186,20	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9; SERVIÇO DIVERGENTE NO ITEM 2.10.9; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE.
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 523.639,49	A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) COMPOSIÇÕES DE CUSTOS INCOMPLETA; ENCARGOS SOCIAIS DIVERGENTES.
S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA - ME	R\$ 524.333,82	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA.
REAL SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 524.401,74	A CARTA PROPOSTA NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL (ITEM 6.1. DO EDITAL) E A DESCRIÇÃO É REFERENTE A OUTRO CERTAME, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL). QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 2.3.8, 2.6.3, 2.10.12, 3.3.3; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DIVERGENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre


MUDAR PARA AVANÇAR

Praça São Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, Salitre/Ceará
Fone: (88) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre@salitre.ce.gov.br



N3 CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 524.843,32	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL) COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA; ENCARGOS SOCIAIS DIVERGENTES.
GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 525.354,44	QUANTITATIVO DIVERGENTE NO ITEM 2.1.9, 2.3.3, 2.6.3, 2.7.3, 2.7.4; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ALTERADO NO PREÇO UNITÁRIO NA MÃO DE OBRA.
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 530.146,36	A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E O BDI É UMA CÓPIA DOS ANEXOS DO EDITAL E NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS FOLHAS PELO REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE (ITEM 6.1.1.1. DO EDITAL).

SALITRE/CE, 09 DE NOVEMBRO DE 2022


JÜRGEN MATHEUS PEREIRA FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU Nº A240067-7

Jürgen Matheus Pereira Ferreira
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A240067-7